

ZAPISNIK O PREGLEDU, OCJENI I ODABIRU PONUDA

Naručitelj: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
Strojarska cesta 13, Zagreb
OIB: 32246690065

Predmet nabave: MONOBLOK KOTAČ FI 890 ZA VLAK 7 123

Temelj za provođenje postupka nabave: zahtjev 63831/41400 od 29.06.2021.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

Procijenjena vrijednost nabave: 518.400,00 kn

Evidencijski broj nabave: 105/2021

Datum objave poziva za dostavu ponuda na web stranicama: 14.07.2021.

U roku za dostavu ponuda do 30.07.2021. pristigle su ponude Ponuditelja kako slijedi:

R. br.	Ponuditelj	Ponuda
1.	GLOBEX S.R.L. PODRUŽNICA V SLOVENIJI, IOC ZAPOLJE 1/7, 1370 LOGATEC, SLOVENIJA (SI19460716)	PP29-0823 od 26.07.2021.
2.	LUMARO PROJEKT d.o.o., GORNJOSTUPNIČKA 1/B, 10255 GORNJI STUPNIK (OIB: 96514832734)	28/2021 od 30.07.2021.

Sadržaj i analiza ponude:

ANALITIČKI PRIKAZ PONUDE		
PODACI IZ PONUDE	GLOBEX S.R.L.	LUMARO PROJEKT d.o.o
Broj i datum ponude	PP29-0823 od 26.7.2021.	28/2021 od 30.07.2021.
Cijena ponude bez PDV-a	86.080,00 € (645.671,36 kn)	966.400,00 kn
Cijena ponude u HRK sa PDV-om	86.080,00 € (645.671,36 kn)	1.208.000,00 kn
Računska ispravnost ponude		
Cijena ponude u HRK bez PDV-a, nakon računske provjere	86.080,00 € (645.671,36 kn)	966.400,00 kn
Cijena ponude u HRK sa PDV-om, nakon računske provjere	86.080,00 € (645.671,36 kn)	1.208.000,00 kn
Prihvata ispravka računske pogreške	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Ponuda računski ispravna : DA/NE	DA	DA

DOSTAVA JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE		
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE	GLOBEX S.R.L.	LUMARO PROJEKT d.o.o
Ponuditelj je dostavio traženo jamstvo	DA	DA
Dostavljeno jamstvo je valjano	DA, jamstvo za ozbiljnost ponude br. 2595 E 21	DA, zadužnica na 50.000,00 kn (OV- 10879/2021 od 29.7.2021.)
Ponuda udovoljava: DA/ NE	DA	DA
PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI		
OBLIK, SADRŽAJ I CJELOVITOST PONUDE	GLOBEX S.R.L.	LUMARO PROJEKT d.o.o
Uredno popunjen ponudbeni list (Prilog I.)	DA	NE (opcija ponude 30 dana umjesto 90)
Uredno popunjen troškovnik (Prilog II.)	DA	DA
Jezik ponude: hrvatski	DA	DA
Potvrda porezne uprave	DA	DA
Ponuda cjelovita: DA / NE	DA	NE
OSTALI UVJETI IZ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE		
	GLOBEX S.R.L.	LUMARO PROJEKT d.o.o
Izjava o prihvaćanju cjelokupnog sadržaja kao općih i posebnih uvjeta (Prilog III)	DA	DA
Izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora (Prilog IV.)	DA, bankarska garancija	DA, zadužnica
Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka (Prilog V.)	DA, bankarska garancija	DA, zadužnica
Jamstveni rok (traženo 6 godina od isporuke robe)	6 godina od isporuke robe	5 godina od ugradnje ili 6 godina od isporuke robe,
Rok isporuke (maksimalno):	10 kom u roku 20 dana od dana primitka narudžbenice, a za ostatak od 54 kom u roku 4 mjeseca od prve isporuke	270 dana od dana primitka narudžbenice
Ispunjenje ostalih uvjeta: DA/NE	DA	DA
PONUĐA VALJANA DA / NE	DA	DA

DOSTAVLJENI DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA		
Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja	GLOBEX S.R.L.	LUMARO PROJEKT d.o.o
Certifikat o zastupanju ili potvrdu o porijeklu robe na memorandumu proizvođača, nacrt ponuđenog proizvoda, točka 4.3 TNU-a (prilog VI)	DA	DA
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti točka 4.8 TNU-a (Odobrenje za ugradnju ponuđenih kotača od barem triju željeznica EU)	NE (dostavljeno odobrenje od dvije željezničke uprave ali ne za ponuđene kotače)	NE (dostavljeno odobrenje od jedne željezničke uprave)
Dokaz o jednakovrijednosti robe koju nudi (Prema tekstu Upita za dostavu ponude)	NE	DA Originalni proizvod
Nacrt ponuđenog proizvoda, točka 4.3 TNU-a	DA	DA
Proizvođač mora biti certificiran za projektiranje i proizvodnju monoblok kotača u skladu sa IRIS:2007	DA	DA
Potvrda o obavljenoj homologaciji jednog monoblok kotača u skladu s UIC 510-5, II. Izdanje 2007, EN 13979-1, 12:2003	NE (nema potvrde o obavljenoj homologaciji jednog monoblok kotača – TNU 2.3.2.)	NE*
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti: Potvrda o urednom ispunjenju ugovora	NE (dostavljen na manji iznos od traženog TNU-om)	NE (dostavljen za druge slične proizvode)
Ponuda valjana: DA/ NE	NE	NE

*sukladno dopisu proizvođača kotača GHH-RADSATZ od dana 22.07.2021. traženi certifikat nije moguće izdati

1. Podaci o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije:

Nakon pregleda i analiza ponuda, zatraženo je upotpunjavanje ponuda od Ponuditelja GLOBEX S.R.L. i Lumaro projekt d.o.o.

Od ponuditelja Globex S.R.L. zatražen je prijevod na hrvatski jezik potvrde o obavljenoj homologaciji (EN 13979-1) i potvrda porezne uprave o uredno izvršenim obvezama, što je ponuditelj i dostavio.

Od ponuditelja Lumaro projekt d.o.o. zatražena je potvrda o obavljenoj homologaciji (EN 13979-1) koju je i dostavio.

2. Dana 01. 09. 2021. godine od ponuditelja smo zatražili korigirane cijene na niže. U roku za dostavu ponuda 02. 09. 2021. do 13:00 sati, Ponuditelj GLOBEX S.R.L. dostavio je korigiranu ponudu na iznos od 84.160,00 EUR, odnosno 629.932,38 kuna.
Ponuditelj LUMARO PROJEKT d.o.o. dostavio je korigiranu ponudu na iznos od 746.880,00 kn bez PDV-a, odnosno 933.600,00 kn s PDV-om.

Red. Br.	Ponuditelj	Cijena u kn bez PDV-a	Cijena u kn sa PDV-om
1.	GLOBEX S.R.L.	84.160,00 € *629.932,38 kn	84.160,00 € *629.932,38 kn
2.	LUMARO PROJEKT d.o.o.	746.880,00 kn	933.600,00 kn

* prema srednjem tečaju HNB-a tečajna lista HNB broj 169, utvrđena na dan 01.09.2021., koja se primjenjuje od 02.09.2021. **1€ = 7,484938 kn**

3. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke:

Stručno povjerenstvo za nabavu, imenovano odlukom broj 7711/2021 od 13.07.2021. na temelju pregleda i ocjene predlaže poništenje postupka nabave monoblok kotača FI 890 iz razloga što pristigle ponude nisu valjane. Predlaže se prilagodba tehničko nabavnih uvjeta tržišnim uvjetima. Slijedom gore navedenog predlažemo da se provede novi postupak nabave sa izmijenjenim tehničko nabavnim uvjetima.

4. Pregled i ocjenu ponuda izvršili su ovlašteni predstavnici Naručitelja imenovani internom Odlukom Uprave 7711/2021 od 13.07.2021.:

Poslovi komercijale:

Miroslav Zorić (zamjena Matija Puškarić)




Tehnički poslovi:

Siniša Begović (zamjena Dražen Černi)



Računovodstvo, financije i kontroling:

Mary Ann Jakelić (zamjena Ankica Šurina)



5. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda:

20.09.2021. godine

Suglasni:

Rukovoditelj poslova održavanja i čišćenja
željezničkih vozila:

Sandra Bilić



Rukovoditelj poslova komercijale:

Gordana Lalić Džaferagić

